razvojni
center

novo mesto, d.o.o.

Pristop LEADER
Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine
za obdobje 2007 -2013

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (nadaljevanju LAS DBK), ki jo
zastopa predsednik SkupsSéina LAS Dolenjska in Bele krajine Tone Hrovat,
univ.dipl.ing.agron., zanj

po sklepu Skupscine LAS Dolenjska in Bela krajina, z dne 08.09.2009, Organ
upraviljanja LAS Dolenjska in Bela krajina, Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto

Davcéna stevilka:

Mati¢na Stevilka:

in
(Dobitnik, naslo) (v nadaljevanju upravié¢enec), ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO O SOFINANCIRANJU
§t. LIN 2010-POG /10

za projekt

(v nadaljevanju Projekt)

Naziv projekta:

Letni izvedbeni nadrt:

Vrsta projekta: Profitni:__ % Neprofitni:__ %

Stevilka projekta

Lokacija projekta v regiji JV Slovenija:




1. d&len
Uvodne dolocbe

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) z odlo¢bo §t. 33151-
12/2008/4, dne 08.07.2008, obvestilo o dodelitvi statusa delujoCe lokalne akcijske
skupine. S ¢€imer je LAS DBK postala upravicena do korid€enja sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelia (EKSRP), namenjenih za
izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007 — 2013 (sredstva osi 4). Na
podlagi odloCbe o podelitvi statusa delujoCe lokalne akcijske skupine, sta MKGP in
LAS DBK (zanj Razvojni center Novo mesto d.0.0.) dne 08.10.2008 podpisala
Pogodbo st. 2311 — 08 -000231 za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine
in izvajanje lokalne razvojne strategije po nacelih pristopa Leader v obdobju 2007 —
2013.

- da je LAS DBK dne prejel Obvestilo o viSini dodeljenih pravic
porabe finan€nih sredstev lokalni akcijski skupini (v nadaljevanju: LAS) za leto 2008.

- da del sredstev za izvajanje nalog LAS in izvajanje razvojne strategije zagotavljajo
obcine Clanice LAS DBK z obmocja Dolenjske in Bele krajine (14 obgin), ki so z LAS
DBK podpisale Pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje projektov LAS
Dolenjska in Bela krajina.

- da je bil na spletni strani www.rc-nm.si podokno LAS DBK objavljen javni poziv za
pripravo projektov za razvoj podezelja ob&in Crnomelj, Dol. Toplice, Mestne obé&ine
Novo mesto, Metlika, Mokronog Trebelno, Mirna Pe&, Semi¢, Straza, éentjernej,
Sentrupert, Smar. Toplice, Skocjan, Trebnje, ZuZzemberk.

- da se je prijavitelj v roku prijavil na javni poziv LAS DBK in oddal popolno vlogo,

- da je MKGP z Odlocbo o potrditvi letnega nacrta dela in letnega finan¢nega nacrta za
izvedbo projektov (v nadaljevanju letnega izvedbenega nacrta ) za leto 2010,
st. , dne , LAS DBK obvestilo o potrditvi letnega
izvedbenega nacrta LAS Dolenjska in Bela krajina.

- daje LAS DBK s sklepom &t dne na podlagi potrditve
izvedbenega nacrta s strani MKGP, obvestila o odobritvi sredstev.

2. Clen
Predmet pogodbe

Kon&nemu upravi¢encu se dodelijo sredstva sofinanciranja  za projekt
iz sredstev LAS DBK. Sredstva LAS DBK zdruZujejo sredstva,
ki jih za izvajanje lokalne razvojne strategije LAS DBK zagotavla MKGP iz sredstev
programa Leader in iz sredstev, ki jih zagotavljajo ob&ine Clanice LAS DBK. Sredstva se
dodelijo za izvedbo aktivnosti sofinanciranja upravienih stroSkov in za doseganje
indikatorjev, opredeljenih v projektnem predlogu projekta, ki je bil sestavni del Letnega
izvedbenega nacrta 2010 (potrjenega z odlo¢bo MKGP &t. , Z dne
). Idejni predlog projekta je sestavni del pogodbe.

Celotna vrednost projekta znasa , od tega znasa osnova za povracilo
sredstev iz sredstev Leader EUR oz. ___ celotnih upravi¢enih stroskov, iz
sredstev obcin ¢lanic LAS DBK EUR oz. %. Obdobje upravi¢enih

javnih izdatkov je od do .zraCun je predstavljen v spodniji tabeli:



http://www.rc-nm.si/

Izdatki/prihodki projekta v EUR %
1. Izdatki projekta (2+3)
2. Neupraviceni izdatki
3. UpraviCeni izdatki
4. Prihodki projekta
5. Osnova za povracilo prijavitelju (3-4)
Finanéni viri projekta
6. Sredstva Leader
7. Sredstva ob¢in ¢lanic LAS
8. Skupaj sredstva LAS DBK (7+8)
9. Lastna sredstva upravi¢enca
10.  [Sredstva v naravi
11. |Skupaj lastna sredstva upravi¢enca
(9+10)
12. |Skupja vsi viri
3. Clen

Upravi¢enost stroskov in spremembe

1. Stroski, ki so upravi¢eni do povracila v skladu z 2. ¢lenom iz te pogodbe, so
sestavljeni izkljuéno iz upravi€enih stroSkov, navedenih v odobreni viogi. Upraviceni
izdatki po kategorijah so razvidni iz spodnje tabele:

Strosek osebja

Osebje

Stro$ki za potovanje in nastanitve

Stroski zunanjih izvajalcev

Investicije

Gradbena dela

Oprema

Amortizacija

Materialni stroski

Stroski informiranja in promocije

Stroski projekta skupaj

2. Projektne aktivnosti in izdatki projekta so upravi¢eni v obdobju izvajanja projekta, to je
od do




3.

10.

11.

Da so izdatki v okviru tega projekta upravi¢eni, morajo:
¢ biti nujno potrebni za uspesno izvajanje dejavnosti v okviru projekta;
e biti doloCeni v tej pogodbi oziroma v odobreni viogi;
e biti v skladu z naceli dobrega finan¢nega poslovanja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroSkovne ucinkovitosti;
dejansko nastali;
biti raGunovodsko lo¢eno vodeni;
biti prepoznavni in preverljivi;
biti podprti z izvirnimi dokazili.

Samo dejansko nastali in placani stroski (izdatki) v ¢asu trajanja zgoraj omenjenega
projekta, z dokazili o placilu se Stejejo za upraviéene do povracila upraviencu. V
okviru poro€anja se dejanski nastanek stroSka dokazuje z originali raCunov oziroma z
drugimi listinami enake dokazne vrednosti in kopijami drugih potrebnih listin, ki
vsebinsko utemeljujejo nastanek stroSka. Placila se dokazujejo s kopijami bancnih
izpiskov o plagilih.

V primeru, da je dejanska osnova za povracilo prijavitelju nizja kot izhaja iz 1. toCke
tega ¢lena pogodbe, se sredstva sofinancirana iz programa sorazmerno znizajo.

LAS DBK lahko v Casu izvajanja projekta v izjemnih primerih odloéi, da ustrezno
zmanj$a osnovo za povracilo upravi¢encu, ¢e postane jasno, da ne bo mozno porabiti
celotnega zneska sofinanciranje iz te pogodbe. O tem LAS DBK pisno obvestil
MKGP.

LAS DBK lahko odloé€i, da v primeru €e lokalne skupnosti ne bodo zagotovile sredstva
za izvajanje lokalne razvojne strategije 2010 v predvidenem obsegu zniZza odstotek
sofinanciranja projekta iz sredstev lokalnih skupnosti, in sicer v odstotku, ki je enak
manjSemu znesku sredstev prejetih s strani lokalnih skupnosti.

Prednost pri izplaCilu celotnega deleza iz sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne
skupnosti za izvedbo LIN 2010 bodo imeli upravi€enci iz obcin, ki so vplacale celotna
sredstva za izvedbo LIN 2010, z upostevanjem 9. to¢ke 5. ¢lena pogodbe.

Davek na dodano vrednost (DDV) ne predstavlja upraviCenega izdatka.

Upravi¢enec je dolzan pojasniti in upravi€iti spremembe v okviru projekta, ¢e gre za
spremembo finanénega naérta, vsebine ali ¢asovnice. V nasprotnem primeru
upravi¢enec izgubi pravico do porabe sredstev iz te pogodbe in mora povrniti vsa ze
prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do
dneva vracila.

Na podlagi utemeljene vloge s strani upravi¢enca in pisne odobritve LAS DBK lahko
upravi¢enec prerazporedi stroSke iz ene v drugo kategorijo za najve¢ 20% vrednosti
posamezne kategorije izdatkov, predstavljene v odobreni vlogi, pod pogojem, da se
vsebina projekta ne spremeni. Organ upravljanja na podlagi prejetih pisnih viog bodisi
odobri, bodisi zavrne prerazporeditev sredstev. Prerazporeditev sredstev stopi v
veljavo Sele po odobritvi s strani LAS DBK.

Vse vecje spremembe v zvezi z vsebino in financami projekta mora odobriti LAS
DBK.



4. clen
Trajanje projekta

Projekt traja mesecev in se mora zakljuciti najkasneje do

PodaljSanje roka za izvedbo projekta iz te pogodbe je mozno na podlagi pisne vioge
upravi¢enca in predhodne odobritve LAS DBK in v nadaljevanju MKGP.

5. Clen
Poroc¢anje in zahtevek za placilo

Vmesno porodilo mora upravi¢enec predloziti LAS DBK vsake 3 (tri) mesece v Casu
izvajanja projekta, in sicer 31.03.2010, 30.06.2010, 30.09.2010, 31.12.2010, ...........
Vmesnemu poro ilu mora priloziti:

- porocilo o izvedenih aktivnostih (dokazila o doseganju indikatorjev),

- izpolnjene €asovnice za uveljavljanje lastnih stroSkov dela,

- seznam plac¢anih faktur (v prilogi fotokopije)

Vmesno porocilo je namenjeno kontroli izvajanja projekta in ne izplacilu.

Upravi¢enec je upravi¢en do izstavitev zahtevka za izvajanje posameznih aktivnosti v
projektu Zze med izvajanjem projektu. Upravien je do izstavitve zahtevka za
zaklju¢eno fazo projekta. VisSino zahtevka mora biti enaka od navedene v Letnem
izvedbenem nacrtu za leto 2010 in s strani MKGP potriene (odlocbe o potrditvi LIN)
viSini predvidenih sredstev sofinanciranja s strni Leader za projekt. V kolikor viSina
zahtevka presega v LIN predvideno visino nad ali pod 3%, mora upravi¢enec o tem s
pisno utemeljitvijo obvestiti LAS DBK, ta pa mora v nadaljevanju pridobiti pozitivho
soglasje MKGP. UpraviCenec mora za spremembo projekta zaprositi najmanj 21 dni
pred oddajo zahtevka za tekoCe obdobje na MKGP.

Zahtevke za izplacilo sredstev bo vlagal upravi¢enec v naslednjih obdobjih

DOSTAVITI NA | DOSTAVITI VISINA VISINA SRED. | VISINA SRED.
RC NOVO NA MKGP ZAHTEVKA LEADER LAS DBK
MESTO

V prvem zahtevku so vklju€eni vsi stroski, ki so bili pla¢ani do
, v tretji zahtevek vsi stroski, ki so bili placani do

vsi stroski, ki so bili plagani do

Zahtevku mora upravi¢enec priloZiti:
- originalne racune z dokazili o njihovem placilu,

- potrjen seznam in viSino zneska upravicenih stroSkov, podpisan s strani
nosilca projekta,

, vV drugi zahtevek




- porocCilo o zakljuéku projekta ali njegove faze, podpisano s strani nosilca
projekta,

- potrdilo o prispevku v naravi, podpisano s strani nosilca projekta, izjavo, da
upraviceni stroski iz zahtevka Se niso bili pla¢ani iz proracunskih sredstev RS
in/ali sredstev Evropske skupnosti, podpisano s strani nosilca projekta,

- kopije pogodb z IZBRANIMI zunanijimi izvajalci, Ce obstajajo,

- originalne zaCasne in kon¢ne gradbene situacije ¢e obstajajo, in originalna
dokazila o njihovem placilu,

- druga dokazila, zahtevana s strani LAS DBK.

V primeru ugotovljenih napak mora upravi¢enec v roku, ki bo naveden v pozivu za
dopolnitev dokumentacije, predloziti vse zahtevane dokumente oz. izdelati vse
popravke.

V primeru, da popolna dokumentacija ne bo pravoCasno dostavljena, LAS DBK ne
more zagotoviti pravo€asne potrditve dokumentov in njihovo dostavo na MKGP.

V primeru zahtev za dopolnitev dokumentacije s strani MKGP mora LAS DBK o tem
takoj obvestiti upravicenca. UpraviCenec mora zahtevano dokumentacijo in
dopolnitve dostaviti v roku, ki mu ga je dolocil LAS DBK.

Sredstva bodo upravi¢encu izplatana v EUR in nakazana na njegov raun §t.
, odprt pri:

Menjava banke ali ban¢nih raunov je mogoca le po predhodni odobritvi LAS DBK. O
nameravani spremembi obvesti upravi¢enec pisno LAS DBK najkasneje 10 (deset)
dni pred spremembo.

LAS DBK lahko od upraviéenca zahteva informacije, ki so kakorkoli v povezavi s
projektom, do 31. decembra 2016. Te informacije mora upravi¢enec posredovati v
Casu, ki ga doloCi LAS DBK.

Sredstva bodo nakazana iz ratuna LAS DBK najkasneje v 8. dneh po prejemu
sredstev iz MKGP za izstavljeni zahtevek. Isto€asno bodo upraviencu nakazana tudi
sredstva, ki jih za izvajanje lokalne razvojne strategije zdruzujejo obc&ine ¢lanice LAS
DBK, v odstotku, ki je naveden v finanéni konstrukciji projekta, z upostevanjem 7
toCke iz 3. ¢lena pogodbe.

V primeru, da upravi¢enec ne bo uposteval v pogodbi dolo€enih rokov za poroCanje,
je lahko to vzrok za prekinitev pogodbenega razmerja in vracila Ze vseh prejetih
sredstev.

V primeru, da se ob izvedbi finan&ne kontrole MKGP (oz. zanj ARSKTRP) zahtevka,
izkaZze neupraviCenost nekaterih izdatkov, bodo ti izdatki odsteti od zahtevka za
pladilo. Izplaan bo ustrezno niZji znesek. Za enak odstotek se zniza tudi
sofinanciranje iz sredstev LAS DBK (sredstva zbrana iz proracdunov lokalnih
skupnosti ¢lanic LAS DBK).



6. Clen
Projektno partnerstvo

V primeru partnerstva upravicenec:

1.

jamc¢i, da bo zastopal vse projektne partnerje v Sloveniji ter da bo v primeru
materialnih in finan¢nih obveznosti medsebojna razmerja uredil s pogodbo,

jamc¢i, da bodo projektni partnerji ravnali v skladu z vsemi pravnimi in drugimi
zahtevami slovenske zakonodaje in da so predlozili vsa potrebna dovoljenja;

odgovarja, da bodo projektni partnerji pravoCasno in v ustrezni obliki predlozili vse
potrebne informaciji in dokumente, ki jih LAS DBK in MKGP zahtevata v okviru
poroc¢anja;

se skupaj s svojimi projektnimi partnerji zavezuje, da bo izvedel projektne dejavnosti v
skladu s Casovnico.

jam¢i, da projektni partnerji izvajajo svoje obveznosti iz odobrene vioge. Upravi¢enec
je odgovoren za izvedbo projektnih dejavnosti, navedenih v odobreni viogi.

7. Clen
Druge obveznosti

Poleg v tej pogodbi Ze omenjenih obveznosti upravicenca, se koncni upravicenec
obvezuje, da bo:

1.

2.

zacCel z izvajanjem projekta v skladu s ¢asovnico v odobreni viogi;
zagotovil uspedno sodelovanje s projektnimi partner;j;

predlozil poroc€ila o svojem delu in delu vseh projektnih partnerjev v skladu z Navodili
za izstavitev zahtevka;

poro¢al LAS DBK v skladu z veljavno zakonodajo in navodili resornih ministrstev v
primeru, da ima projekt elemente drzavnih pomogi,

LAS DBK nemudoma obvestil o tem, ali so dejanski stroSki projekta nizji od
nacrtovanih, o kakrdnih koli spremembah dejavnosti ali ciliev projekta ali
spremembah glede partnerstva, kot je opisano v odobreni projektni vlogi.
Upravicenec je dolzan LAS DBK obvestiti tudi o prenehanju izpolnjevanja katerega
koli pogoja za izplaCilo namenske pomodi, ali v primeru, da nastopijo okolisCine, pri
katerih je LAS DBK upravi¢ena, da zmanj$a vi§ino namenske pomo¢i ali zahteva
njeno delno ali celotno povracilo;

vodil lo€ene raCunovodske evidence za projekt, varno in sistemati¢no hranil
dokumente ter za namene kontrole in revizije omogocal dostop predstavnikom LAS
DBK , predstavnikom MKGP odgovornim za izvajanje programa Leader na obmocdju
SLO in ostalim subjektom iz Slovenije in Evropske skupnosti do vseh spisov,
dokumentov in podatkov v zvezi s projektom do 31. decembra 2016 in sicer v obliki
dokumentov v izvirniku in v obliki overjenih kopij, ki ustrezajo izvirniku, shranjenih v
splosno uporabljenem sredstvu za hranjenje podatkov;



8.

omogocal LAS DBK in MKGP in drugim nacionalnim in evropskim organom dostop
do vseh evidenc, dokumentov in rezultatov v sklopu posameznih dejavnosti projekta,
vkljuéno s pregledom na kraju samem, z zagotavljanjem prostora in s sodelovanjem
vseh odgovornih oseb projekta do vkljuéno 31. decembra 2016.

Kontrolo upravi¢enosti izdatkov opravlja kontrola LAS DBK in kontrola MKGP. V &asu
izvedbe bosta oba organa opravila najmanj eno kontrolo na kraju samem.

LAS DBK in drugim pooblas€enim nacionalnim in evropskim organom dovolil, da
hranijo obdelujejo in razkrivajo podatke v zvezi z dodeljeno pomocjo iz te pogodbe
ter da jih uporabljajo za namene obves$&anja in informiranja.

8. ¢len
Obveznosti LAS DBK

Poleg obveznosti, ki so ze navedene v tej pogodbi, je LAS DBK odgovorna:

1.

spremlja in nadzira izvajanje te pogodbe ter namensko porabo proracunskih
sredstev;

obve&¢a upraviCenca o spremembah v primeru, da se spremenijo pogoji, na katerih
temelji obstoje€a pogodba, ali v primeru kakrdnih koli sprememb, ki bi utegnile vplivati
na izvedbo projekta, poro€anje in izplaCevanje sredstev;

nudi pomo¢€ upravicencu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti z jasnimi informacijami,

navodili in razlagami postopkov in drugih zahtevanih dokumentov.

9. Clen
Informiranje in obves¢anje javnosti

.V vseh projektnih porocilih ali publikacijah, power point prezentacijah, ki so nastale

kot rezultat projekta, vkljucno s tistimi, ki so nastale na delavnicah ali seminarjih,
mora biti navedeno, da so bila za projekt dodeljena sredstva iz programa Leader in
sredstva LAS DBK. Upravi¢enec mora upostevati Priro¢nik za obveS¢anje javnosti in
oznacevanje projektov v okviru Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za
obdobje 2007 — 2013, ki jih morajo upoStevati prejemniki sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeZelja (EKSRP).

LAS DBK je pooblad€ena, da lahko brez kakrsnih koli omejitev v zvezi z varstvom
podatkov, v kakrsni koli obliki in preko katerega koli medija, vklju¢no z internetom (s
pomocgjo upravi¢enca), objavi naslednje podatke:

a. Naziv upravi¢enca in njegovih partnerjev;

b. Kratek opis projekt;

c. Dodeljeni znesek in odstotek sofinanciranja projekta iz programa;

d. Lokacijo izvajanja projekta.

Koné&ni upravi¢enec se strinja, da lahko LAS DBK rezultate izvedbe projekta,
vkljuéno s poroéili ter drugo dokumentacijo, ki se nana8a na projekt, da zagotovi Sirok
dostop javnosti do teh rezultatov in jih da na voljo javnosti.



4.

UpraviCenec se strinja, da lahko LAS DBK kadar koli od njega zahteva razli¢ne
izdelke, katerih nastanek je bil sofinanciran iz tega projekta, ki bi jih lahko uporabila
pri svojem poslovanju, tudi ¢e imajo znacaj avtorskega dela.

9. ¢len
Pravica do odstopa od pogodbe

LAS DBK lahko odstopi od pogodbe in zahteva celotno ali delno vracilo sredstev v spodaj
navedenih primerih, Ce:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.

konéni upravi€enec ne izpolnjuje pogojev ali obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe;

so bile upraviCencu dodeljena sredstva na podlagi laznih ali nepopolnih dokazil;

je bilo naknadno ugotovljeno, da so bila konénemu upravi€encu dodeljena sredstva
za dejavnosti iz te pogodbe iz drugih virov javnega financiranja;

projekt ni ali ne more biti izveden v Casu, doloéenem v skladu s 4. ¢lenom te
pogodbe;

upravi¢enec nepravilno ali nepopolno obves&a LAS DBK o kakrsnih koli pomembnih
okolis€inah;

upravi¢enec kljub pisnemu pozivu LAS DBK in poduku o pravnih posledicah
neizpolnitve, ne predlozi porodil, dokazil, informacij oziroma ne izpolni zahtev iz te
pogodbe;

upravicenec ne sporo¢i nemudoma razlogov, ki upoCasnjujejo ali zavirajo
sofinanciranje izvedbe projekta, ali bi zahtevali spremembo projekta;

upraviCenec ali njegov projektni partner zavirata ali onemogoc€ata kakrsno Kkoli
izvajanje dogovorjenih ukrepov za nadzor;

upravi¢enec ali njegov projektni partner pri koriS€enju sredstev krSita namen, za
katerega so sredstva dodeljena;

upraviCenec ali njegov projektni partner krdi uredbe EU, zlasti dolocila v zvezi s
konkurenco, varstvom okolja in enakih moznosti;

upravi¢enec je v steCajnem postopku in glede na dolocila 11. ¢lena te pogodbe v
celoti ali delno preneha poslovati, proda, odda ali prepusti projekt tretji stranki;
upraviCenec ali njegovi projektni partnerji krSijo pogoje financiranja ali druge
obveznosti, dolo¢ene v tej pogodi o sofinanciranju, v Programu, Lokalni razvojni
strategiji ali v drugih uredbah Slovenije ali EU, predvsem v primeru krsitve pogojev ali
obveznosti , s katerim naj bi zagotovili , da se doseZejo cilji programa;

upravicenec onemogoca ali ovira izvajanje kontrole namenske porabe sredstev.

V primeru, da LAS DBK izkoristi pravico do odstopa od te pogodbe, mora koncni
upraviCenec vrniti vsa dodeljena sredstva v proracun, vkljuéno z zakonsko predpisano
obrestno mero zamudnih obresti od dneva prejema do dneva vracila. Vra€ilo sredstev
mora biti izvrSeno v 30 dneh od datuma zahtevka LAS DBK, sicer LAS DBK vlozi tozbo.

1.

10. ¢len
Pravica do revizije, ocenjevanje projekta

Odgovorna revizorska telesa EU in v okviru svojih pristojnosti, revizorska telesa
Republike Slovenije ali druga nacionalna javna revizorska telesa ali z njihove strani
pooblas€ene osebe, kot tudi Organ upravljanja LAS DBK, MKGP in AKSTRP (kot
placilni organ), lahko izvedejo revizijo pravilne porabe sredstev po tej pogodbi pri
upravi¢encu in njegovih projektnih partnerjih.

Upravicenec se strinja, da je LAS DBK upravi¢ena, da uporabi podatke, ki jih vsebuje
projektni predlog in ki so pridobljeni pri izvajanju in zaklju¢ku nadzora projekta in da



lahko LAS DBK sporoci te podatke organom in pooblaséenim predstavnikom
revizorskih teles na nacionalni ravni ali ravni EU.

UpraviCenec ravna skladno z 8. toCko 6. ¢lena te pogodbe, pri Cemer je dolzan za
namen revizije zdrzati vse spise, dokumente in podatke o delovanju na splo$no
uporabljenih sredstvih za hranjenje podatkov na varen in urejen nacin vsaj do 31.
decembra 2014. Morebitni daljSi roki hranjenja, kot lahko dolo€a nacionalna
zakonodaja ostanejo nespremenijeni.

11. ¢&len
Pravno nasledstvo, prenos

Upravi¢enec lahko prenese dolznosti in pravice iz te pogodbe na pravnega
naslednika samo po predhodnem pisnem soglasju LAS DBK in soglasju MKGP.

Upravi¢enec obvesti LAS DBK o kakrdnih koli nacrtovanih spremembah statusa in
lastniStva projekta. LAS DBK se mora s predlagano spremembo strinjati. Kadar je
potrebno mora LAS DBK o tem pridobiti pisno soglasje MKGP. V primeru pravnega
nasledstva se vse obveznosti konénega upravi¢enca iz te pogodbe prenesejo na
pravnega naslednika. Ce tem spremembam ni zado$éeno v skladu s to pogodbo,
lahko LAS DBK odstopi od te pogodbe.

Upravi€enec je dolZzan upostevati, da se projekine dejavnosti ne smejo bistveno
spremeniti 5 let po odobrenem sofinanciranju tako, da bi spremembe:
a) vplivale na naravo dejavnosti ali izvedbene pogoje ali dajale podjetju ali javni
organizaciji neupravi¢eno prednost in
b) izhajale bodisi iz spremembe narave lastniStva posameznega dela
infrastrukture, bodisi iz prenehanja ali spremembe lokacije proizvodne
dejavnosti.

12. ¢len
Konéne dolocbe

Vsa korespondenca z LAS DBK iz te pogodbe je potrebno poslati na naslov:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
LAS Dolenjska in Bela krajina

Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

Skrbnika pogodbe sta:
a) na strani LAS Dolenjska in Bela krajina: JoZica Povse, vodja programa Leader

za obmocje LAS DBK
b) na strani upravi¢enca

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v
pisni obliki s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pogodbeni stranki sogladata, da bosta nereSena vpraaja reSevali sporazumno. V
primeru spora je pristojno Okrozno sodis¢e v Novem mestu.

Konéni upraviéenec mora poroCati skladno z obrazcem in navodili za poro€anje,
objavljenimi na spletnih straneh LAS DBK. LAS DBK si pridrzuje pravico do
spremembe obrazca in navodil za poroCanje.
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6. Pogodba je sklenjena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme LAS DBK (dva)
izvoda, kon&ni upraviCenec pa 1 (enega). Vsi podpisani izvodi imajo lastnosti
izvirnika.

7. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do

31.12.2016.
Kraj in datum: Kraj in datum:
Upravicenec: Organ upravljanja LAS DBK:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Mag. Mojca Spec Potocar

Predsednik Skups&ine LAS DBK
Tone Hrovat, univ.dipl.agron.
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